GARANTIE Téléphone : 514 657-2333 4101, rue Molson, bureau 300
CONSTRUCTION RESIDENTIELLE Sans frais : 1855 657-2333 Montreal (Québec) HTY 3L1

Courriel : enregistrement@garantiegcr.com GarantieGCR.com

CONTRAT D’ENTREPRISE

MAISON OU BATIMENT (IMMEUBLE)
NON DETENU EN COPROPRIETE DIVISE

Adresse : Contrat N° :

Le présent contrat est utilisé dans le cadre de 'application du Reglement sur le plan de garantie des batiments résidentiels neufs (RLRQ, chapitre
B-1.1, r. 8) (ci-aprés « le Réglement »). Il constitue un contrat d’entreprise au sens de la Iégislation applicable pour la réalisation et la construction
d’'un immeuble (ci-aprés le « Contrat d’entreprise »).

INTERVENU ENTRE

ENTREPRENEUR

Nom légal de I'entrepreneur :

Titulaire d’'une licence de la Régie du batiment du Québec (RBQ) : N° Accréditation
Adresse :

Ville : Province : Code postal :
Tél. : Téléc. : Courriel :

(ci-apres : I’ « entreprene

ET CLIENT(S)
ﬂ Nom :

Adresse : Ne d’appartement :
Ville : Code postal :
Téléphone : (résidentiel)
Cellulaire :

9 Nom :
Adresse : N° d’appartement :
Ville : Code postal :

Téléphone : (résidentiel)

Cellulaire :

ci-apres : le « client »)
Le client et I'entrepreneur ci-apre mmés collectiv « Parties »

*En indiquant votre adres
bénéficiez ; aucun courri

us consentez a ce que tie de construction résidentielle (GCR) vous communique I'information pertinente sur les protections dont vous
oyé.

SUIT :
"ENTREPRISE

atériaux, la main-d’ceuvre, I'équipement et tout autre bien et service nécessaires a la réalisation et a la
du client, soit :

ison unifamiliale jumelée |:| maison unifamiliale en rangée D batiment multifamilial D montré(e) aux
conformément aux plans et devis de la maison modele numéro , joints en annexe,|:| et tel

espondant au lot numéro cadastre du Québec, circonscription fonciére de
extrait est joint en annexe. Les dimensions de 'immeuble, le cas échéant, sont indiquées au(x) plan(s) joint(s) en annexe(s).
(ci-aprés I'« Ouvrage »)

2. FIN DES TRAVAUX ET OCCUPATION

2.1 Date de fin des travaux et date d’occupation

L’acte de prét hypothécaire, le cas échéant, sera signé chez le notaire désigné du client le ou vers le .
Les Parties conviennent que la date de fin des travaux est prévue le ou vers le . Le client aura droit a
I'occupation de I'Ouvrage a compter de cette date.

2.2 Report de la date de fin des travaux |:| Applicable |:| Non-applicable
Si applicable, le client reconnait que la date de fin des travaux mentionnée au paragraphe 2.1 est approximative. Si I'entrepreneur n’est pas en

mesure de respecter cette date de fin des travaux, il s'engage a donner un avis écrit au client au moins D soixante (60) jours OU |:| jours
avant cette date. Dans ce cas, et afin de fixer une nouvelle date de fin des travaux, les regles suivantes s’appliqueront :

2.2.1 L'entrepreneur donnera au client un avis écrit d’au moins soixante (60) jours avant la nouvelle date de fin des travaux, laquelle ne pourra pas
étre éloignée de plus de I:lcent quatre-vingts (180) jours OUD jours de la date déterminée au paragraphe 2.1.

2.2.2 A défaut par 'entrepreneur d’'aviser le client de la nouvelle date de fin des travaux comme susdit, le client pourra : Résilier le Contrat
d’entreprise et les acomptes payés ainsi que tous autres montants versés par le client relativement au Contrat d’entreprise, le cas échéant,
lui seront remboursés sans autre recours de part et d’autre; OU Exiger le paiement des pénalités pour retard de livraison, tel que prévu au
paragraphe 2.4.
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2. FIN DES TRAVAUX ET OCCUPATION (SUITE)

2.3 Travaux a parachever

L’entrepreneur pourra s’acquitter de son obligation de livrer 'Ouvrage décrit a I'article 1, a la date de fin des travaux, pourvu que celui-ci soit
en état de servir a 'usage auquel on le destine, et le client devra en prendre possession, en dépit de défauts mineurs a corriger, de menus
travaux ou de travaux saisonniers a effectuer. Toutefois, I'entrepreneur s’engage a compléter ces travaux, le cas échéant, dans un délai
raisonnable.

2.4 Retard de livraison

2.4.1 Sil'entrepreneur est dans I'impossibilité de livrer 'Ouvrage a la date de fin des travaux, telle qu’elle pourra étre reportée conformé-
ment au paragraphe 2.2, le cas échéant, le client pourra appliquer les régles suivantes ou I'une ou I'autre de celles-ci :

2.4.1.1 exiger a compter de cette date, la somme indiquée en page 5 au sous-paragraphe 7.1.1, a titre de pénalité jusqu’a la livraison
de I'Ouvrage;

2.4.1.2 donner, si le retard de livraison est important, soit d’'un nombre de jours supérieur a celui indiqué en page 5 au sous-
paragraphe 7.1.2, un avis écrit a I'entrepreneur le mettant en demeure de livrer I'Ouvrage dans un délai maximum du nombre
de jours indiqué en page 5 au sous-paragraphe 7.1.3. A défaut par I'entrepreneur de s’y conformer dans ce délai, le client
pourra résilier le Contrat d’entreprise et les acomptes payés ainsi que tous autres montants versés client relativement
au Contrat d’entreprise, le cas échéant, lui seront remboursés avec le paiement des pénalités nnées ci-dessus, sans
autre recours de part et d’autre.

2.4.2 Nonobstant le sous-paragraphe 2.4.1, I'entrepreneur ne sera pas responsable du retard apporté
retard provenait du défaut du client de remplir ses obligations en vertu du Contrat d’entreprise.

livraison uvrage, si ce

3. AUTRES OBLIGATIONS SPECIFIQUES A L’ENTREPRENEUR

3.1 Contenance de I'Ouvrage

L'Ouvrage livré par I'entrepreneur devra étre conforme aux stipulations et aux plar
et superficies.

ment quant aux dimensions

3.2 Substitution de matériaux

Advenant le cas ou certains matériaux devant étre utilisés dans la c plus disponibles dans les délais requis, I'entrepreneur
pourra, a ses frais, substituer d’autres matériaux de nature et de quali
moins soixante-douze (72) heures a I'avance. Le client aura alors 'opp
client accepte d’avance, d’'une part, tout retard lié a la isponibilité de i dvus originalement dans la livraison de I'Ouvrage sans droit
ou recours contre I'entrepreneur et convient égale roissement des colts des matériaux concernés par la
non-substitution.

3.3 Entretien des lieux

L'entrepreneur doit garder les lieux ute accumulation de matériaux inutilisables ou autres débris.

3.4 Assurance responsabilité

L’entrepreneur doit souscrirt i nt la réalisation et la construction de 'Ouvrage, une police d’assurance responsa-
bilité adéquate couvrant la v mande du client, lui fournir une copie de la police d’assurance.

3.5

3.6

de tout autre recours.

L’entrepreneur ne sera pas responsable du défaut de respecter 'une des obligations lui incombant en vertu du Contrat d’entreprise, si ce retard
provenait du défaut du client de remplir ses obligations en vertu du Contrat d’entreprise.
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4. AUTRES OBLIGATIONS SPECIFIQUES AU CLIENT

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5. DISPOSITIONS GENERALES

Visite de I’Ouvrage par le client et accés a I’Ouvrage par I’entrepreneur

En tout temps avant la date de fin des travaux, le client devra obtenir la permission de I'entrepreneur pour visiter 'Ouvrage. Lors d’une telle visite, il
devra respecter les normes de sécurité ainsi que les lois et reglements applicables sur les chantiers de construction. Cette permission ne pourra étre
accordée que pendant les heures d’ouverture du chantier.

A la suite de la date de fin des travaux, le client s’engage a donner accés a I'Ouvrage afin de permettre & 'entrepreneur de parachever des travaux
(conformément au paragraphe 2.3) ainsi que pour les inspections requises.

Qualité du sol

Le client, lorsqu’il a fourni les expertises de sol, reconnait et se déclare responsable de tout vice de sol ou de présence de contaminants dans le
sol qui pourrait affecter 'Ouvrage et par conséquent, s’engage a assumer les frais additionnels ou les travaux supplémentaires reliés au vice ou
contaminants.

Honoraires, déboursés et taxes municipales

Le client assumera les frais et honoraires des actes de prét(s) hypothécaire(s), s'il y a lieu, incluant leur inscription au registre foncier et les copies
authentiques requises. Egalement, a la suite de la fin des travaux, le client paiera & la municipalité toutes taxes réclamée

Responsabilité solidaire

S’il y a plus d’'un client, chaque signataire des présentes s’engage solidairement avec le ou les autre(s) a res
client en vertu du Contrat d’entreprise. En outre, chacun des signataires renonce, par les présentes, aux bénéfic

Défaut du client

Advenant le défaut du client de respecter 'une des obligations lui incombant en vertu du Contr; ner un avis

écrit au client le mettant en demeure de remédier au défaut dans un délai maximum de suspendre la
réalisation et la construction de I'Ouvrage, sans autre avis ni délai, jusqu’a ce que le client remé S . A dé le client d’y remédier
dans le délai ci-dessus mentionné, I'entrepreneur pourra exercer tous ses recours. Si i rra résilier le Contrat

d’entreprise, sous réserves de tout autre recours.

5.1

5.2

5.3

5.4

Taxes de vente

5.1.2 Si le client satisfait aux exigences pour issi e remboursements de taxes lié a la construction d’une habitation
neuve, sur un terrain dont il est le p i i compétentes en la matiére, il devra lui-méme demander ce(s)
remboursement(s) auprés desdi ‘entrepreneur n'a pas a appliquer un crédit de taxes sur le prix total de

Autres ententes nulles

Le Contrat d’entreprise ann eri ou verbale qui vise les mémes fins.

au moyen d’'un écrit signé par les Parties. Notamment, aucune modification a 'Ouvrage ne
ue la modification et les conditions de sa réalisation soient préalablement approuvées au moyen
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POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT VOS DRO

4101, rue Molson, bureau 300
Montréal (Québec) H1Y 3L1

GarantieGCR.com
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5. DISPOSITIONS GENERALES (SUITE)

5.5 Permis

Les Parties conviennent que Dle client OU Dl’entrepreneur obtiendra et paiera tous les permis et autorisations nécessaires et exigibles par la ou les
autorité(s) compétente(s) pour la réalisation et la construction de I'Ouvrage.

6. AUTRES CONDITIONS

Si les Parties conviennent d’autres conditions, celles-ci sont inscrites a I'annexe intitulée « Autres conditions » laquelle fait partie intégrante du Contrat
d’entreprise.

7. RENVOIS

7.1 Retard de Livraison (paragraphe 2.4)

7.1.1 Pénalité a payer (alinéa 2.4.1.1) : $ par jour
7.1.2 Nombre de jours pour que soit considéré comme étant important le retard de livraison (alinéa 2.4.1.2) : jours
7.1.3 Délai maximum pour la livraison de I'Ouvrage suite a la mise en demeure (alinéa 2.4.1.2) : jours

8. PRIX ET PAIEMENT

8.1 Prix 8.2 Modalités de paiement
Le Prix de réalisation et |:| 8.2.1 Acompte initial payé par
de construction de I'Ouvrage $ le client a la date de signature du
(ci-aprés le « Prix de Contrat d'entreprise :
I'Ouvrage ») s'éléve a [[] 8.2.2 Deboursé progressif payable e :

+

Taxe fédérale sur les produits $

et services (T.P.S.)* 0,00 $ o
SOUS-TOTAL = 0,00 $ |:| 8 ¢ final, pour couvrir tout
+

Taxe de vente du Québec

$
(Tv.Q.) 0,00
TOTAL A PAYER = 0,00 $
(Prix total de 'Ouvrage) $

.
(voir paragraphe 5.1) formulaire d’attestation d’acomptes; lesquels sont garantis jusqu’a concurrence

$ aux conditions décrites dans le Réglement sur le plan de garantie
résidentiels neufs.

8.3.1 Le client effectuera le pai i < ous-paragraphes 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.4 (si applicable) par chéque, traite
bancaire ou transfert & ntrepreneur, jusqu’a concurrence de |:| $ OU |:| d'une
somme équivalente verts par le Réglement.

8.3.2 Tout autre paiement

dollars ( $), a un taux ne dépassant
nt ( %) I'an, amorti sur une période de (__) ans, exigible dans (__)anset
ents mensuels d’environ dollars ( $), en vue de financer la

a) soit exiger par écrit que le client sollicite de nouveau dans les deux (2) jours suivants, aux frais du client, tel prét hypothécaire aux mémes
termes et conditions, auprés d’une institution financiére reconnue désignée par I'entrepreneur et le client s’engage a fournir les informations
et documents requis pour I'obtention du prét hypothécaire;

b) soit renoncer purement et simplement aux droits qui lui sont conférés par le Contrat d’entreprise et son acceptation.

Si le client échoue de nouveau dans I'obtention du prét hypothécaire dans les quinze (15) jours a compter de la date de la demande de
I'entrepreneur a cet effet, ou si I'entrepreneur ne procede pas a une telle demande dans le délai imparti ou renonce autrement aux droits qui
lui sont conférés par le Contrat d’entreprise, celui-ci sera résilié et les acomptes versés par le client lui seront remboursés sans autre recours
de part et d’autre; OU

8.4.2 |:| Si le client n’est pas dans 'obligation de contracter un tel prét ou garantie hypothécaire pour financer la réalisation et la construction de
I'Ouvrage, le client s’engage a remettre a I'entrepreneur, dans les dix (10) jours de la date d’acceptation des présentes par les Parties, une
preuve écrite émise par une institution financiere reconnue, une société de fiducie reconnue ou toute autre entité similaire attestant qu’il
dispose des fonds nécessaires pour acquitter le Prix total de 'Ouvrage sans recourir a un financement hypothécaire et que lesdits fonds
seront disponibles a la date de fin des travaux, le tout sans conditions.
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8. PRIX ET PAIEMENT (SUITE)

8.5 Intéréts sur les arrérages
Tous arrérages d’une somme payable par le client a I'entrepreneur en vertu des présentes, porteront intéréts a un taux équivalent au « Taux d’intérét sur
les créances de I'Etat (RLRQ, c. A-6.002) » majoré de trois pour cent (3 %), calculé de fagon annuelle & compter de leur date d’exigibilité.

9. ACCEPTATION CONDITIONNELLE DE L’ENTREPRENEUR

|:| APPLICABLE : Nonobstant toute autre clause du Contrat d’entreprise, celui-ci est conditionnel a ce qu'aucune cause (ex. : obtention
de permis, de financement, etc.) n’empéche I'entrepreneur de procéder a la réalisation et a la construction de 'Ouvrage. Si une telle
cause survient dans les jours de I'acceptation du Contrat d’entreprise par les Parties, 'entrepreneur devra en aviser le client
au moyen d’un avis écrit. Dans cette éventualité, soit le Contrat d’entreprise est résilié et les acomptes payés ainsi que tous autres
montants versés par le client relativement au Contrat d’entreprise, le cas échéant, lui seront remboursés sans autre recours de part
et d’autre, soit les Parties conviennent par écrit de nouvelles modalités, si les circonstances le permettent. Si I'avis n’est pas transmis
au client dans le délai imparti, la présente condition est réputée réalisée.

["] NON APPLICABLE.

ACCEPTATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE ET DU CONTRAT DE GARANTIE PAR LE CLIENT

Le Contrat de garantie établi en application du Réglement est signé en méme temps que le Contrat d’entrepri

ise, incluant ses anne lesquelles
opie du Contrat

Le client reconnait avoir pris connaissance et compris les dispositions du Contrat d’en
en font partie intégrante, ainsi que les dispositions du Contrat de garantie. De p
d’entreprise, incluant ses annexes, et du Contrat de garantie.

heures,
. Par contre, si le Contrat
ontrat liant juridiquement les Parties.

L’acceptation de I'entrepreneur devra étre transmise au client avant
a défaut, le Contrat d’entreprise sera résilié et les acomptes seront re
d’entreprise est accepté dans le délai imparti, ce Contrat d’entr

Signé a ,a heures

o x

Client n° 1 Client n° 2

Témoin : X

ACCEPTATIONDU C CONTRAT DE GARANTIE PAR LE VENDEUR

Le soussigné , a titre de représentant dment autorisé, accepte le Contrat

d’entreprise i romet de réaliser et de construire 'Ouvrage aux prix et conditions y mentionnés.

le ,a heures.

X

risé de I'entrepreneur Témoin

Nombre d’exemplaires signés:

La responsabilité d’enregistrer votre batiment revient a I'entrepreneur accrédité chez GCR. Sachez que vous pouvez néanmoins nous
faire parvenir en tout temps une copie de vos documents afin de vous assurer que nous les ayons en notre possession et que votre
batiment est bel et bien enregistré. Vous pouvez nous acheminer les documents par courriel a enregistrement@garantiegcr.com.
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GARANTIE Téléphone : 514 657-2333 4101, rue Molson, bureau 300
CONSTRUCTION RESIDENTIELLE Sans frais : 1855 657-2333 Montreal (Québec) HTY 3L1

Courriel :  enregistrement@garantiegcr.com GarantieGCR.com

CONTRAT D’ENTREPRISE

MAISON OU BATIMENT (IMMEUBLE)
NON DETENU EN COPROPRIETE DIVISE

Adresse : Contrat N° :

Le présent contrat est utilisé dans le cadre de 'application du Reglement sur le plan de garantie des batiments résidentiels neufs (RLRQ, chapitre
B-1.1, r. 8) (ci-aprés « le Réglement »). Il constitue un contrat d’entreprise au sens de la Iégislation applicable pour la réalisation et la construction
d’'un immeuble (ci-aprés le « Contrat d’entreprise »).

INTERVENU ENTRE

ENTREPRENEUR

Nom légal de I'entrepreneur :

Titulaire d’'une licence de la Régie du batiment du Québec (RBQ) : N° Accréditation
Adresse :

Ville : Province : Code postal :
Tél. : Téléc. : Courriel :

(ci-apres : I’ « entreprene

ET CLIENT(S)
ﬂ Nom :

Adresse : Ne d’appartement :
Ville : Code postal :
Téléphone : (résidentiel)
Cellulaire :

9 Nom :
Adresse : N° d’appartement :
Ville : Code postal :

Téléphone : (résidentiel)

Cellulaire :

ci-apres : le « client »)
Le client et I'entrepreneur ci-apre mmés collectiv « Parties »

*En indiquant votre adres
bénéficiez ; aucun courri

us consentez a ce que tie de construction résidentielle (GCR) vous communique I'information pertinente sur les protections dont vous
oyé.

SUIT :
"ENTREPRISE

atériaux, la main-d’ceuvre, I'équipement et tout autre bien et service nécessaires a la réalisation et a la
du client, soit :

ison unifamiliale jumelée |:| maison unifamiliale en rangée D batiment multifamilial D montré(e) aux
conformément aux plans et devis de la maison modele numéro , joints en annexe,|:| et tel

espondant au lot numéro cadastre du Québec, circonscription fonciére de
extrait est joint en annexe. Les dimensions de 'immeuble, le cas échéant, sont indiquées au(x) plan(s) joint(s) en annexe(s).
(ci-aprés I'« Ouvrage »)

2. FIN DES TRAVAUX ET OCCUPATION

2.1 Date de fin des travaux et date d’occupation

L’acte de prét hypothécaire, le cas échéant, sera signé chez le notaire désigné du client le ou vers le .
Les Parties conviennent que la date de fin des travaux est prévue le ou vers le . Le client aura droit a
I'occupation de I'Ouvrage a compter de cette date.

2.2 Report de la date de fin des travaux |:| Applicable |:| Non-applicable
Si applicable, le client reconnait que la date de fin des travaux mentionnée au paragraphe 2.1 est approximative. Si I'entrepreneur n’est pas en

mesure de respecter cette date de fin des travaux, il s'engage a donner un avis écrit au client au moins D soixante (60) jours OU |:| jours
avant cette date. Dans ce cas, et afin de fixer une nouvelle date de fin des travaux, les regles suivantes s’appliqueront :

2.2.1 L'entrepreneur donnera au client un avis écrit d’au moins soixante (60) jours avant la nouvelle date de fin des travaux, laquelle ne pourra pas
étre éloignée de plus de I:lcent quatre-vingts (180) jours OUD jours de la date déterminée au paragraphe 2.1.

2.2.2 A défaut par 'entrepreneur d’'aviser le client de la nouvelle date de fin des travaux comme susdit, le client pourra : Résilier le Contrat
d’entreprise et les acomptes payés ainsi que tous autres montants versés par le client relativement au Contrat d’entreprise, le cas échéant,
lui seront remboursés sans autre recours de part et d’autre; OU Exiger le paiement des pénalités pour retard de livraison, tel que prévu au
paragraphe 2.4.
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2. FIN DES TRAVAUX ET OCCUPATION (SUITE)

2.3 Travaux a parachever

L’entrepreneur pourra s’acquitter de son obligation de livrer 'Ouvrage décrit a I'article 1, a la date de fin des travaux, pourvu que celui-ci soit
en état de servir a 'usage auquel on le destine, et le client devra en prendre possession, en dépit de défauts mineurs a corriger, de menus
travaux ou de travaux saisonniers a effectuer. Toutefois, I'entrepreneur s’engage a compléter ces travaux, le cas échéant, dans un délai
raisonnable.

2.4 Retard de livraison

2.4.1 Sil'entrepreneur est dans I'impossibilité de livrer 'Ouvrage a la date de fin des travaux, telle qu’elle pourra étre reportée conformé-
ment au paragraphe 2.2, le cas échéant, le client pourra appliquer les régles suivantes ou I'une ou I'autre de celles-ci :

2.4.1.1 exiger a compter de cette date, la somme indiquée en page 5 au sous-paragraphe 7.1.1, a titre de pénalité jusqu’a la livraison
de I'Ouvrage;

2.4.1.2 donner, si le retard de livraison est important, soit d’'un nombre de jours supérieur a celui indiqué en page 5 au sous-
paragraphe 7.1.2, un avis écrit a I'entrepreneur le mettant en demeure de livrer I'Ouvrage dans un délai maximum du nombre
de jours indiqué en page 5 au sous-paragraphe 7.1.3. A défaut par I'entrepreneur de s’y conformer dans ce délai, le client
pourra résilier le Contrat d’entreprise et les acomptes payés ainsi que tous autres montants versés client relativement
au Contrat d’entreprise, le cas échéant, lui seront remboursés avec le paiement des pénalités nnées ci-dessus, sans
autre recours de part et d’autre.

2.4.2 Nonobstant le sous-paragraphe 2.4.1, I'entrepreneur ne sera pas responsable du retard apporté
retard provenait du défaut du client de remplir ses obligations en vertu du Contrat d’entreprise.

livraison uvrage, si ce

3. AUTRES OBLIGATIONS SPECIFIQUES A L’ENTREPRENEUR

3.1 Contenance de I'Ouvrage

L'Ouvrage livré par I'entrepreneur devra étre conforme aux stipulations et aux plar
et superficies.

ment quant aux dimensions

3.2 Substitution de matériaux

Advenant le cas ou certains matériaux devant étre utilisés dans la c plus disponibles dans les délais requis, I'entrepreneur
pourra, a ses frais, substituer d’autres matériaux de nature et de quali
moins soixante-douze (72) heures a I'avance. Le client aura alors 'opp
client accepte d’avance, d’'une part, tout retard lié a la isponibilité de i dvus originalement dans la livraison de I'Ouvrage sans droit
ou recours contre I'entrepreneur et convient égale roissement des colts des matériaux concernés par la
non-substitution.

3.3 Entretien des lieux

L'entrepreneur doit garder les lieux ute accumulation de matériaux inutilisables ou autres débris.

3.4 Assurance responsabilité

L’entrepreneur doit souscrirt i nt la réalisation et la construction de 'Ouvrage, une police d’assurance responsa-
bilité adéquate couvrant la v mande du client, lui fournir une copie de la police d’assurance.

3.5

3.6

de tout autre recours.

L’entrepreneur ne sera pas responsable du défaut de respecter 'une des obligations lui incombant en vertu du Contrat d’entreprise, si ce retard
provenait du défaut du client de remplir ses obligations en vertu du Contrat d’entreprise.
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4. AUTRES OBLIGATIONS SPECIFIQUES AU CLIENT

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5. DISPOSITIONS GENERALES

Visite de I’Ouvrage par le client et accés a I’Ouvrage par I’entrepreneur

En tout temps avant la date de fin des travaux, le client devra obtenir la permission de I'entrepreneur pour visiter 'Ouvrage. Lors d’une telle visite, il
devra respecter les normes de sécurité ainsi que les lois et reglements applicables sur les chantiers de construction. Cette permission ne pourra étre
accordée que pendant les heures d’ouverture du chantier.

A la suite de la date de fin des travaux, le client s’engage a donner accés a I'Ouvrage afin de permettre & 'entrepreneur de parachever des travaux
(conformément au paragraphe 2.3) ainsi que pour les inspections requises.

Qualité du sol

Le client, lorsqu’il a fourni les expertises de sol, reconnait et se déclare responsable de tout vice de sol ou de présence de contaminants dans le
sol qui pourrait affecter 'Ouvrage et par conséquent, s’engage a assumer les frais additionnels ou les travaux supplémentaires reliés au vice ou
contaminants.

Honoraires, déboursés et taxes municipales

Le client assumera les frais et honoraires des actes de prét(s) hypothécaire(s), s'il y a lieu, incluant leur inscription au registre foncier et les copies
authentiques requises. Egalement, a la suite de la fin des travaux, le client paiera & la municipalité toutes taxes réclamée

Responsabilité solidaire

S’il y a plus d’'un client, chaque signataire des présentes s’engage solidairement avec le ou les autre(s) a res
client en vertu du Contrat d’entreprise. En outre, chacun des signataires renonce, par les présentes, aux bénéfic

Défaut du client

Advenant le défaut du client de respecter 'une des obligations lui incombant en vertu du Contr; ner un avis

écrit au client le mettant en demeure de remédier au défaut dans un délai maximum de suspendre la
réalisation et la construction de I'Ouvrage, sans autre avis ni délai, jusqu’a ce que le client remé S . A dé le client d’y remédier
dans le délai ci-dessus mentionné, I'entrepreneur pourra exercer tous ses recours. Si i rra résilier le Contrat

d’entreprise, sous réserves de tout autre recours.

5.1

5.2

5.3

5.4

Taxes de vente

5.1.2 Si le client satisfait aux exigences pour issi e remboursements de taxes lié a la construction d’une habitation
neuve, sur un terrain dont il est le p i i compétentes en la matiére, il devra lui-méme demander ce(s)
remboursement(s) auprés desdi ‘entrepreneur n'a pas a appliquer un crédit de taxes sur le prix total de

Autres ententes nulles

Le Contrat d’entreprise ann eri ou verbale qui vise les mémes fins.

au moyen d’'un écrit signé par les Parties. Notamment, aucune modification a 'Ouvrage ne
ue la modification et les conditions de sa réalisation soient préalablement approuvées au moyen
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5. DISPOSITIONS GENERALES (SUITE)

5.5 Permis

Les Parties conviennent que Dle client OU Dl’entrepreneur obtiendra et paiera tous les permis et autorisations nécessaires et exigibles par la ou les
autorité(s) compétente(s) pour la réalisation et la construction de I'Ouvrage.

6. AUTRES CONDITIONS

Si les Parties conviennent d’autres conditions, celles-ci sont inscrites a I'annexe intitulée « Autres conditions » laquelle fait partie intégrante du Contrat

d’entreprise.

7. RENVOIS

7.1 Retard de Livraison (paragraphe 2.4)

7.1.1 Pénalité a payer (alinéa 2.4.1.1) : $ par jour
7.1.2 Nombre de jours pour que soit considéré comme étant important le retard de livraison (alinéa 2.4.1.2) : jours
7.1.3 Délai maximum pour la livraison de I'Ouvrage suite a la mise en demeure (alinéa 2.4.1.2) : jours

8. PRIX ET PAIEMENT

8.1 Prix 8.2 Modalités de paiement
Le Prix de réalisation et |:| 8.2.1 Acompte initial payé par
de construction de I'Ouvrage $ le client a la date de signature

(ci-apres le « Prix de
I'Ouvrage ») s’éleve a

+

Taxe fédérale sur les produits

et services (T.P.S.)* 0,00 $
SOUS-TOTAL = 0,00 $
+

Taxe de vente du Québec 0,00
(TV.Q.)*
TOTAL A PAYER = 0,00

(Prix total de 'Ouvrage)
* (voir paragraphe 5.1)

du Contrat préliminaire :

D 8.2.2 Acompte(s) additionnel(s) payable le :

formulaire d’attestation d’acomptes; lesquels sont garantis jusqu’a concurrence
$ aux conditions décrites dans le Réglement sur le plan de garantie
résidentiels neufs.

8.3.1 Le client effectuera le pai i < ous-paragraphes 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.4 (si applicable) par chéque, traite

8.3.2 Tout autre paiement

bancaire ou transfert & ntrepreneur, jusqu’a concurrence de |:| $ OU |:| d'une
somme équivalente verts par le Réglement.

dollars ( $), a un taux ne dépassant
nt ( %) I'an, amorti sur une période de (__) ans, exigible dans (__)anset
ents mensuels d’environ dollars ( $), en vue de financer la

a) soit exiger par écrit que le client sollicite de nouveau dans les deux (2) jours suivants, aux frais du client, tel prét hypothécaire aux mémes
termes et conditions, auprés d’une institution financiére reconnue désignée par I'entrepreneur et le client s’engage a fournir les informations
et documents requis pour I'obtention du prét hypothécaire;

b) soit renoncer purement et simplement aux droits qui lui sont conférés par le Contrat d’entreprise et son acceptation.

Si le client échoue de nouveau dans l'obtention du prét hypothécaire dans les quinze (15) jours a compter de la date de la demande de
I'entrepreneur a cet effet, ou si I'entrepreneur ne procede pas a une telle demande dans le délai imparti ou renonce autrement aux droits qui
lui sont conférés par le Contrat d’entreprise, celui-ci sera résilié et les acomptes versés par le client lui seront remboursés sans autre recours
de part et d’autre; OU

8.4.2 |:| Si le client n’est pas dans 'obligation de contracter un tel prét ou garantie hypothécaire pour financer la réalisation et la construction de

I'Ouvrage, le client s’engage a remettre a I'entrepreneur, dans les dix (10) jours de la date d’acceptation des présentes par les Parties, une
preuve écrite émise par une institution financiére reconnue, une société de fiducie reconnue ou toute autre entité similaire attestant qu'’il
dispose des fonds nécessaires pour acquitter le Prix total de 'Ouvrage sans recourir a un financement hypothécaire et que lesdits fonds
seront disponibles a la date de fin des travaux, le tout sans conditions.
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8. PRIX ET PAIEMENT (SUITE)

8.5 Intéréts sur les arrérages
Tous arrérages d’une somme payable par le client a I'entrepreneur en vertu des présentes, porteront intéréts a un taux équivalent au « Taux d’intérét sur
les créances de I'Etat (RLRQ, c. A-6.002) » majoré de trois pour cent (3 %), calculé de fagon annuelle & compter de leur date d’exigibilité.

9. ACCEPTATION CONDITIONNELLE DE L’ENTREPRENEUR

|:| APPLICABLE : Nonobstant toute autre clause du Contrat d’entreprise, celui-ci est conditionnel a ce qu'aucune cause (ex. : obtention
de permis, de financement, etc.) n’empéche I'entrepreneur de procéder a la réalisation et a la construction de 'Ouvrage. Si une telle
cause survient dans les jours de I'acceptation du Contrat d’entreprise par les Parties, 'entrepreneur devra en aviser le client
au moyen d’un avis écrit. Dans cette éventualité, soit le Contrat d’entreprise est résilié et les acomptes payés ainsi que tous autres
montants versés par le client relativement au Contrat d’entreprise, le cas échéant, lui seront remboursés sans autre recours de part
et d’autre, soit les Parties conviennent par écrit de nouvelles modalités, si les circonstances le permettent. Si I'avis n’est pas transmis
au client dans le délai imparti, la présente condition est réputée réalisée.

["] NON APPLICABLE.

ACCEPTATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE ET DU CONTRAT DE GARANTIE PAR LE CLIENT

Le Contrat de garantie établi en application du Réglement est signé en méme temps que le Contrat d’entrepri

ise, incluant ses anne lesquelles
opie du Contrat

Le client reconnait avoir pris connaissance et compris les dispositions du Contrat d’en
en font partie intégrante, ainsi que les dispositions du Contrat de garantie. De p
d’entreprise, incluant ses annexes, et du Contrat de garantie.

heures,
. Par contre, si le Contrat
ontrat liant juridiquement les Parties.

L’acceptation de I'entrepreneur devra étre transmise au client avant
a défaut, le Contrat d’entreprise sera résilié et les acomptes seront re
d’entreprise est accepté dans le délai imparti, ce Contrat d’entr

Signé a ,a heures

o x

Client n° 1 Client n° 2

Témoin : X

ACCEPTATIONDU C CONTRAT DE GARANTIE PAR LE VENDEUR

Le soussigné , a titre de représentant diment autorisé, accepte le Contrat

d’entreprise i romet de réaliser et de construire 'Ouvrage aux prix et conditions y mentionnés.

le ,a heures.

X

risé de I'entrepreneur Témoin

Nombre d’exemplaires signés:

La responsabilité d’enregistrer votre batiment revient a I'entrepreneur accrédité chez GCR. Sachez que vous pouvez néanmoins nous
faire parvenir en tout temps une copie de vos documents afin de vous assurer que nous les ayons en notre possession et que votre
batiment est bel et bien enregistré. Vous pouvez nous acheminer les documents par courriel a enregistrement@garantiegcr.com.
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GARANTIE Téléphone : 514 657-2333 4101, rue Molson, bureau 300
CONSTRUCTION RESIDENTIELLE Sans frais : 1855 657-2333 Montreal (Québec) HTY 3L1

Courriel :  enregistrement@garantiegcr.com GarantieGCR.com

CONTRAT D’ENTREPRISE

MAISON OU BATIMENT (IMMEUBLE)
NON DETENU EN COPROPRIETE DIVISE

Adresse : Contrat N° :

Le présent contrat est utilisé dans le cadre de 'application du Reglement sur le plan de garantie des batiments résidentiels neufs (RLRQ, chapitre
B-1.1, r. 8) (ci-aprés « le Réglement »). Il constitue un contrat d’entreprise au sens de la Iégislation applicable pour la réalisation et la construction
d’'un immeuble (ci-aprés le « Contrat d’entreprise »).

INTERVENU ENTRE

ENTREPRENEUR

Nom légal de I'entrepreneur :

Titulaire d’'une licence de la Régie du batiment du Québec (RBQ) : N° Accréditation
Adresse :

Ville : Province : Code postal :
Tél. : Téléc. : Courriel :

(ci-apres : I’ « entreprene

ET CLIENT(S)
ﬂ Nom :

Adresse : Ne d’appartement :
Ville : Code postal :
Téléphone : (résidentiel)
Cellulaire :

9 Nom :
Adresse : N° d’appartement :
Ville : Code postal :

Téléphone : (résidentiel)

Cellulaire :

ci-apres : le « client »)
Le client et I'entrepreneur ci-apre mmés collectiv « Parties »

*En indiquant votre adres
bénéficiez ; aucun courri

us consentez a ce que tie de construction résidentielle (GCR) vous communique I'information pertinente sur les protections dont vous
oyé.

SUIT :
"ENTREPRISE

atériaux, la main-d’ceuvre, I'équipement et tout autre bien et service nécessaires a la réalisation et a la
du client, soit :

ison unifamiliale jumelée |:| maison unifamiliale en rangée D batiment multifamilial D montré(e) aux
conformément aux plans et devis de la maison modele numéro , joints en annexe,|:| et tel

espondant au lot numéro cadastre du Québec, circonscription fonciére de
extrait est joint en annexe. Les dimensions de 'immeuble, le cas échéant, sont indiquées au(x) plan(s) joint(s) en annexe(s).
(ci-aprés I'« Ouvrage »)

2. FIN DES TRAVAUX ET OCCUPATION

2.1 Date de fin des travaux et date d’occupation

L’acte de prét hypothécaire, le cas échéant, sera signé chez le notaire désigné du client le ou vers le .
Les Parties conviennent que la date de fin des travaux est prévue le ou vers le . Le client aura droit a
I'occupation de I'Ouvrage a compter de cette date.

2.2 Report de la date de fin des travaux |:| Applicable |:| Non-applicable
Si applicable, le client reconnait que la date de fin des travaux mentionnée au paragraphe 2.1 est approximative. Si I'entrepreneur n’est pas en

mesure de respecter cette date de fin des travaux, il s'engage a donner un avis écrit au client au moins D soixante (60) jours OU |:| jours
avant cette date. Dans ce cas, et afin de fixer une nouvelle date de fin des travaux, les regles suivantes s’appliqueront :

2.2.1 L'entrepreneur donnera au client un avis écrit d’au moins soixante (60) jours avant la nouvelle date de fin des travaux, laquelle ne pourra pas
étre éloignée de plus de I:lcent quatre-vingts (180) jours OUD jours de la date déterminée au paragraphe 2.1.

2.2.2 A défaut par I'entrepreneur d’'aviser le client de la nouvelle date de fin des travaux comme susdit, le client pourra : Résilier le Contrat
d’entreprise et les acomptes payés ainsi que tous autres montants versés par le client relativement au Contrat d’entreprise, le cas échéant,
lui seront remboursés sans autre recours de part et d’autre; OU Exiger le paiement des pénalités pour retard de livraison, tel que prévu au
paragraphe 2.4.

(GCR-C090-04-2022)
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2. FIN DES TRAVAUX ET OCCUPATION (SUITE)

2.3 Travaux a parachever

L’entrepreneur pourra s’acquitter de son obligation de livrer 'Ouvrage décrit a I'article 1, a la date de fin des travaux, pourvu que celui-ci soit
en état de servir a 'usage auquel on le destine, et le client devra en prendre possession, en dépit de défauts mineurs a corriger, de menus
travaux ou de travaux saisonniers a effectuer. Toutefois, I'entrepreneur s’engage a compléter ces travaux, le cas échéant, dans un délai
raisonnable.

2.4 Retard de livraison

2.4.1 Sil'entrepreneur est dans I'impossibilité de livrer 'Ouvrage a la date de fin des travaux, telle qu’elle pourra étre reportée conformé-
ment au paragraphe 2.2, le cas échéant, le client pourra appliquer les régles suivantes ou I'une ou I'autre de celles-ci :

2.4.1.1 exiger a compter de cette date, la somme indiquée en page 5 au sous-paragraphe 7.1.1, a titre de pénalité jusqu’a la livraison
de I'Ouvrage;

2.4.1.2 donner, si le retard de livraison est important, soit d’'un nombre de jours supérieur a celui indiqué en page 5 au sous-
paragraphe 7.1.2, un avis écrit a I'entrepreneur le mettant en demeure de livrer I'Ouvrage dans un délai maximum du nombre
de jours indiqué en page 5 au sous-paragraphe 7.1.3. A défaut par I'entrepreneur de s’y conformer dans ce délai, le client
pourra résilier le Contrat d’entreprise et les acomptes payés ainsi que tous autres montants versés client relativement
au Contrat d’entreprise, le cas échéant, lui seront remboursés avec le paiement des pénalités nnées ci-dessus, sans
autre recours de part et d’autre.

2.4.2 Nonobstant le sous-paragraphe 2.4.1, I'entrepreneur ne sera pas responsable du retard apporté
retard provenait du défaut du client de remplir ses obligations en vertu du Contrat d’entreprise.

livraison uvrage, si ce

3. AUTRES OBLIGATIONS SPECIFIQUES A L’ENTREPRENEUR

3.1 Contenance de I'Ouvrage

L'Ouvrage livré par I'entrepreneur devra étre conforme aux stipulations et aux plar
et superficies.

ment quant aux dimensions

3.2 Substitution de matériaux

Advenant le cas ou certains matériaux devant étre utilisés dans la c plus disponibles dans les délais requis, I'entrepreneur
pourra, a ses frais, substituer d’autres matériaux de nature et de quali
moins soixante-douze (72) heures a I'avance. Le client aura alors 'opp
client accepte d’avance, d’'une part, tout retard lié a la isponibilité de i dvus originalement dans la livraison de I'Ouvrage sans droit
ou recours contre I'entrepreneur et convient égale roissement des colts des matériaux concernés par la
non-substitution.

3.3 Entretien des lieux

L'entrepreneur doit garder les lieux ute accumulation de matériaux inutilisables ou autres débris.

3.4 Assurance responsabilité

L’entrepreneur doit souscrirt i nt la réalisation et la construction de 'Ouvrage, une police d’assurance responsa-
bilité adéquate couvrant la v mande du client, lui fournir une copie de la police d’assurance.

3.5

3.6

de tout autre recours.

L’entrepreneur ne sera pas responsable du défaut de respecter 'une des obligations lui incombant en vertu du Contrat d’entreprise, si ce retard
provenait du défaut du client de remplir ses obligations en vertu du Contrat d’entreprise.
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4. AUTRES OBLIGATIONS SPECIFIQUES AU CLIENT

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5. DISPOSITIONS GENERALES

Visite de I’Ouvrage par le client et accés a I’Ouvrage par I’entrepreneur

En tout temps avant la date de fin des travaux, le client devra obtenir la permission de I'entrepreneur pour visiter 'Ouvrage. Lors d’une telle visite, il
devra respecter les normes de sécurité ainsi que les lois et reglements applicables sur les chantiers de construction. Cette permission ne pourra étre
accordée que pendant les heures d’ouverture du chantier.

A la suite de la date de fin des travaux, le client s’engage a donner accés a I'Ouvrage afin de permettre & 'entrepreneur de parachever des travaux
(conformément au paragraphe 2.3) ainsi que pour les inspections requises.

Qualité du sol

Le client, lorsqu’il a fourni les expertises de sol, reconnait et se déclare responsable de tout vice de sol ou de présence de contaminants dans le
sol qui pourrait affecter 'Ouvrage et par conséquent, s’engage a assumer les frais additionnels ou les travaux supplémentaires reliés au vice ou
contaminants.

Honoraires, déboursés et taxes municipales

Le client assumera les frais et honoraires des actes de prét(s) hypothécaire(s), s'il y a lieu, incluant leur inscription au registre foncier et les copies
authentiques requises. Egalement, a la suite de la fin des travaux, le client paiera & la municipalité toutes taxes réclamée

Responsabilité solidaire

S’il y a plus d’'un client, chaque signataire des présentes s’engage solidairement avec le ou les autre(s) a res
client en vertu du Contrat d’entreprise. En outre, chacun des signataires renonce, par les présentes, aux bénéfic

Défaut du client

Advenant le défaut du client de respecter 'une des obligations lui incombant en vertu du Contr; ner un avis

écrit au client le mettant en demeure de remédier au défaut dans un délai maximum de suspendre la
réalisation et la construction de I'Ouvrage, sans autre avis ni délai, jusqu’a ce que le client remé S . A dé le client d’y remédier
dans le délai ci-dessus mentionné, I'entrepreneur pourra exercer tous ses recours. Si i rra résilier le Contrat

d’entreprise, sous réserves de tout autre recours.

5.1

5.2

5.3

5.4

Taxes de vente

5.1.2 Si le client satisfait aux exigences pour issi e remboursements de taxes lié a la construction d’une habitation
neuve, sur un terrain dont il est le p i i compétentes en la matiére, il devra lui-méme demander ce(s)
remboursement(s) auprés desdi ‘entrepreneur n'a pas a appliquer un crédit de taxes sur le prix total de

Autres ententes nulles

Le Contrat d’entreprise ann eri ou verbale qui vise les mémes fins.

au moyen d’'un écrit signé par les Parties. Notamment, aucune modification a 'Ouvrage ne
ue la modification et les conditions de sa réalisation soient préalablement approuvées au moyen
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5. DISPOSITIONS GENERALES (SUITE)

5.5 Permis

Les Parties conviennent que Dle client OU Dl’entrepreneur obtiendra et paiera tous les permis et autorisations nécessaires et exigibles par la ou les
autorité(s) compétente(s) pour la réalisation et la construction de I'Ouvrage.

6. AUTRES CONDITIONS

Si les Parties conviennent d’autres conditions, celles-ci sont inscrites a I'annexe intitulée « Autres conditions » laquelle fait partie intégrante du Contrat

d’entreprise.

7. RENVOIS

7.1 Retard de Livraison (paragraphe 2.4)

7.1.1 Pénalité a payer (alinéa 2.4.1.1) : $ par jour
7.1.2 Nombre de jours pour que soit considéré comme étant important le retard de livraison (alinéa 2.4.1.2) : jours
7.1.3 Délai maximum pour la livraison de I'Ouvrage suite a la mise en demeure (alinéa 2.4.1.2) : jours

8. PRIX ET PAIEMENT

8.1 Prix 8.2 Modalités de paiement
Le Prix de réalisation et |:| 8.2.1 Acompte initial payé par
de construction de I'Ouvrage $ le client a la date de signature

(ci-apres le « Prix de
I'Ouvrage ») s’éleve a

+

Taxe fédérale sur les produits

et services (T.P.S.)* 0,00 $
SOUS-TOTAL = 0,00 $
+

Taxe de vente du Québec 0,00
(T.V.Q.)*
TOTAL A PAYER = 0,00

(Prix total de 'Ouvrage)
* (voir paragraphe 5.1)

du Contrat préliminaire :

D 8.2.2 Acompte(s) additionnel(s) payable le :

formulaire d’attestation d’acomptes; lesquels sont garantis jusqu’a concurrence
$ aux conditions décrites dans le Réglement sur le plan de garantie
résidentiels neufs.

8.3.1 Le client effectuera le pai i < ous-paragraphes 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.4 (si applicable) par chéque, traite

8.3.2 Tout autre paiement

bancaire ou transfert & ntrepreneur, jusqu’a concurrence de |:| $ OU |:| d'une
somme équivalente verts par le Réglement.

dollars ( $), a un taux ne dépassant
nt ( %) I'an, amorti sur une période de (__) ans, exigible dans (__)anset
ents mensuels d’environ dollars ( $), en vue de financer la

a) soit exiger par écrit que le client sollicite de nouveau dans les deux (2) jours suivants, aux frais du client, tel prét hypothécaire aux mémes
termes et conditions, auprés d’une institution financiére reconnue désignée par I'entrepreneur et le client s’engage a fournir les informations
et documents requis pour I'obtention du prét hypothécaire;

b) soit renoncer purement et simplement aux droits qui lui sont conférés par le Contrat d’entreprise et son acceptation.

Si le client échoue de nouveau dans l'obtention du prét hypothécaire dans les quinze (15) jours a compter de la date de la demande de
I'entrepreneur a cet effet, ou si I'entrepreneur ne procede pas a une telle demande dans le délai imparti ou renonce autrement aux droits qui
lui sont conférés par le Contrat d’entreprise, celui-ci sera résilié et les acomptes versés par le client lui seront remboursés sans autre recours
de part et d’autre; OU

8.4.2 |:| Si le client n’est pas dans 'obligation de contracter un tel prét ou garantie hypothécaire pour financer la réalisation et la construction de

I'Ouvrage, le client s’engage a remettre a I'entrepreneur, dans les dix (10) jours de la date d’acceptation des présentes par les Parties, une
preuve écrite émise par une institution financiére reconnue, une société de fiducie reconnue ou toute autre entité similaire attestant qu'’il
dispose des fonds nécessaires pour acquitter le Prix total de 'Ouvrage sans recourir a un financement hypothécaire et que lesdits fonds
seront disponibles a la date de fin des travaux, le tout sans conditions.
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8. PRIX ET PAIEMENT (SUITE)

8.5 Intéréts sur les arrérages
Tous arrérages d’une somme payable par le client a I'entrepreneur en vertu des présentes, porteront intéréts a un taux équivalent au « Taux d’intérét sur
les créances de I'Etat (RLRQ, c. A-6.002) » majoré de trois pour cent (3 %), calculé de fagon annuelle & compter de leur date d’exigibilité.

9. ACCEPTATION CONDITIONNELLE DE L’ENTREPRENEUR

|:| APPLICABLE : Nonobstant toute autre clause du Contrat d’entreprise, celui-ci est conditionnel a ce qu'aucune cause (ex. : obtention
de permis, de financement, etc.) n’empéche I'entrepreneur de procéder a la réalisation et a la construction de 'Ouvrage. Si une telle
cause survient dans les jours de I'acceptation du Contrat d’entreprise par les Parties, 'entrepreneur devra en aviser le client
au moyen d’un avis écrit. Dans cette éventualité, soit le Contrat d’entreprise est résilié et les acomptes payés ainsi que tous autres
montants versés par le client relativement au Contrat d’entreprise, le cas échéant, lui seront remboursés sans autre recours de part
et d’autre, soit les Parties conviennent par écrit de nouvelles modalités, si les circonstances le permettent. Si I'avis n’est pas transmis
au client dans le délai imparti, la présente condition est réputée réalisée.

["] NON APPLICABLE.

ACCEPTATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE ET DU CONTRAT DE GARANTIE PAR LE CLIENT

Le Contrat de garantie établi en application du Réglement est signé en méme temps que le Contrat d’entrepri

ise, incluant ses anne lesquelles
opie du Contrat

Le client reconnait avoir pris connaissance et compris les dispositions du Contrat d’en
en font partie intégrante, ainsi que les dispositions du Contrat de garantie. De p
d’entreprise, incluant ses annexes, et du Contrat de garantie.

heures,
. Par contre, si le Contrat
ontrat liant juridiquement les Parties.

L’acceptation de I'entrepreneur devra étre transmise au client avant
a défaut, le Contrat d’entreprise sera résilié et les acomptes seront re
d’entreprise est accepté dans le délai imparti, ce Contrat d’entr

Signé a ,a heures

o x

Client n° 1 Client n° 2

Témoin : X

ACCEPTATIONDU C CONTRAT DE GARANTIE PAR LE VENDEUR

Le soussigné , a titre de représentant diment autorisé, accepte le Contrat

d’entreprise i romet de réaliser et de construire 'Ouvrage aux prix et conditions y mentionnés.

le ,a heures.

X

risé de I'entrepreneur Témoin

Nombre d’exemplaires signés:

La responsabilité d’enregistrer votre batiment revient a I'entrepreneur accrédité chez GCR. Sachez que vous pouvez néanmoins nous
faire parvenir en tout temps une copie de vos documents afin de vous assurer que nous les ayons en notre possession et que votre
batiment est bel et bien enregistré. Vous pouvez nous acheminer les documents par courriel a enregistrement@garantiegcr.com.
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GARANTIE Téléphone : 514 657-2333 4101, rue Molson, bureau 300
CONSTRUCTION RESIDENTIELLE Sans frais : 1855 657-2333 Montreal (Québec) HTY 3L1

Courriel :  enregistrement@garantiegcr.com GarantieGCR.com

CONTRAT D’ENTREPRISE

MAISON OU BATIMENT (IMMEUBLE)
NON DETENU EN COPROPRIETE DIVISE

Adresse : Contrat N° :

Le présent contrat est utilisé dans le cadre de 'application du Reglement sur le plan de garantie des batiments résidentiels neufs (RLRQ, chapitre
B-1.1, r. 8) (ci-aprés « le Réglement »). Il constitue un contrat d’entreprise au sens de la Iégislation applicable pour la réalisation et la construction
d’'un immeuble (ci-aprés le « Contrat d’entreprise »).

INTERVENU ENTRE

ENTREPRENEUR

Nom légal de I'entrepreneur :

Titulaire d’'une licence de la Régie du batiment du Québec (RBQ) : N° Accréditation
Adresse :

Ville : Province : Code postal :
Tél. : Téléc. : Courriel :

(ci-apres : I’ « entreprene

ET CLIENT(S)
ﬂ Nom :

Adresse : Ne d’appartement :
Ville : Code postal :
Téléphone : (résidentiel)
Cellulaire :

9 Nom :
Adresse : N° d’appartement :
Ville : Code postal :

Téléphone : (résidentiel)

Cellulaire :

ci-apres : le « client »)
Le client et I'entrepreneur ci-apre mmés collectiv « Parties »

*En indiquant votre adres
bénéficiez ; aucun courri

us consentez a ce que tie de construction résidentielle (GCR) vous communique I'information pertinente sur les protections dont vous
oyé.

SUIT :
"ENTREPRISE

atériaux, la main-d’ceuvre, I'équipement et tout autre bien et service nécessaires a la réalisation et a la
du client, soit :

ison unifamiliale jumelée |:| maison unifamiliale en rangée D batiment multifamilial D montré(e) aux
conformément aux plans et devis de la maison modele numéro , joints en annexe,|:| et tel

espondant au lot numéro cadastre du Québec, circonscription fonciére de
extrait est joint en annexe. Les dimensions de 'immeuble, le cas échéant, sont indiquées au(x) plan(s) joint(s) en annexe(s).
(ci-aprés I'« Ouvrage »)

2. FIN DES TRAVAUX ET OCCUPATION

2.1 Date de fin des travaux et date d’occupation

L’acte de prét hypothécaire, le cas échéant, sera signé chez le notaire désigné du client le ou vers le .
Les Parties conviennent que la date de fin des travaux est prévue le ou vers le . Le client aura droit a
I'occupation de I'Ouvrage a compter de cette date.

2.2 Report de la date de fin des travaux |:| Applicable |:| Non-applicable
Si applicable, le client reconnait que la date de fin des travaux mentionnée au paragraphe 2.1 est approximative. Si I'entrepreneur n’est pas en

mesure de respecter cette date de fin des travaux, il s'engage a donner un avis écrit au client au moins D soixante (60) jours OU |:| jours
avant cette date. Dans ce cas, et afin de fixer une nouvelle date de fin des travaux, les regles suivantes s’appliqueront :

2.2.1 L'entrepreneur donnera au client un avis écrit d’au moins soixante (60) jours avant la nouvelle date de fin des travaux, laquelle ne pourra pas
étre éloignée de plus de I:lcent quatre-vingts (180) jours OUD jours de la date déterminée au paragraphe 2.1.

2.2.2 A défaut par 'entrepreneur d’'aviser le client de la nouvelle date de fin des travaux comme susdit, le client pourra : Résilier le Contrat
d’entreprise et les acomptes payés ainsi que tous autres montants versés par le client relativement au Contrat d’entreprise, le cas échéant,
lui seront remboursés sans autre recours de part et d’autre; OU Exiger le paiement des pénalités pour retard de livraison, tel que prévu au
paragraphe 2.4.

(GCR-C090-04-2022) .
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2. FIN DES TRAVAUX ET OCCUPATION (SUITE)

2.3 Travaux a parachever

L’entrepreneur pourra s’acquitter de son obligation de livrer 'Ouvrage décrit a I'article 1, a la date de fin des travaux, pourvu que celui-ci soit
en état de servir a 'usage auquel on le destine, et le client devra en prendre possession, en dépit de défauts mineurs a corriger, de menus
travaux ou de travaux saisonniers a effectuer. Toutefois, I'entrepreneur s’engage a compléter ces travaux, le cas échéant, dans un délai
raisonnable.

2.4 Retard de livraison

2.4.1 Sil'entrepreneur est dans I'impossibilité de livrer 'Ouvrage a la date de fin des travaux, telle qu’elle pourra étre reportée conformé-
ment au paragraphe 2.2, le cas échéant, le client pourra appliquer les régles suivantes ou I'une ou I'autre de celles-ci :

2.4.1.1 exiger a compter de cette date, la somme indiquée en page 5 au sous-paragraphe 7.1.1, a titre de pénalité jusqu’a la livraison
de I'Ouvrage;

2.4.1.2 donner, si le retard de livraison est important, soit d’'un nombre de jours supérieur a celui indiqué en page 5 au sous-
paragraphe 7.1.2, un avis écrit a I'entrepreneur le mettant en demeure de livrer I'Ouvrage dans un délai maximum du nombre
de jours indiqué en page 5 au sous-paragraphe 7.1.3. A défaut par I'entrepreneur de s’y conformer dans ce délai, le client
pourra résilier le Contrat d’entreprise et les acomptes payés ainsi que tous autres montants versés client relativement
au Contrat d’entreprise, le cas échéant, lui seront remboursés avec le paiement des pénalités nnées ci-dessus, sans
autre recours de part et d’autre.

2.4.2 Nonobstant le sous-paragraphe 2.4.1, I'entrepreneur ne sera pas responsable du retard apporté
retard provenait du défaut du client de remplir ses obligations en vertu du Contrat d’entreprise.

livraison uvrage, si ce

3. AUTRES OBLIGATIONS SPECIFIQUES A L’ENTREPRENEUR

3.1 Contenance de I'Ouvrage

L'Ouvrage livré par I'entrepreneur devra étre conforme aux stipulations et aux plar
et superficies.

ment quant aux dimensions

3.2 Substitution de matériaux

Advenant le cas ou certains matériaux devant étre utilisés dans la c plus disponibles dans les délais requis, I'entrepreneur
pourra, a ses frais, substituer d’autres matériaux de nature et de quali
moins soixante-douze (72) heures a I'avance. Le client aura alors 'opp
client accepte d’avance, d’'une part, tout retard lié a la isponibilité de i dvus originalement dans la livraison de I'Ouvrage sans droit
ou recours contre I'entrepreneur et convient égale roissement des colts des matériaux concernés par la
non-substitution.

3.3 Entretien des lieux

L'entrepreneur doit garder les lieux ute accumulation de matériaux inutilisables ou autres débris.

3.4 Assurance responsabilité

L’entrepreneur doit souscrirt i nt la réalisation et la construction de 'Ouvrage, une police d’assurance responsa-
bilité adéquate couvrant la v mande du client, lui fournir une copie de la police d’assurance.

3.5

3.6

de tout autre recours.

L’entrepreneur ne sera pas responsable du défaut de respecter 'une des obligations lui incombant en vertu du Contrat d’entreprise, si ce retard
provenait du défaut du client de remplir ses obligations en vertu du Contrat d’entreprise.
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4. AUTRES OBLIGATIONS SPECIFIQUES AU CLIENT

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5. DISPOSITIONS GENERALES

Visite de I’Ouvrage par le client et accés a I’Ouvrage par I’entrepreneur

En tout temps avant la date de fin des travaux, le client devra obtenir la permission de I'entrepreneur pour visiter 'Ouvrage. Lors d’une telle visite, il
devra respecter les normes de sécurité ainsi que les lois et reglements applicables sur les chantiers de construction. Cette permission ne pourra étre
accordée que pendant les heures d’ouverture du chantier.

A la suite de la date de fin des travaux, le client s’engage a donner accés a I'Ouvrage afin de permettre & 'entrepreneur de parachever des travaux
(conformément au paragraphe 2.3) ainsi que pour les inspections requises.

Qualité du sol

Le client, lorsqu’il a fourni les expertises de sol, reconnait et se déclare responsable de tout vice de sol ou de présence de contaminants dans le
sol qui pourrait affecter 'Ouvrage et par conséquent, s’engage a assumer les frais additionnels ou les travaux supplémentaires reliés au vice ou
contaminants.

Honoraires, déboursés et taxes municipales

Le client assumera les frais et honoraires des actes de prét(s) hypothécaire(s), s'il y a lieu, incluant leur inscription au registre foncier et les copies
authentiques requises. Egalement, a la suite de la fin des travaux, le client paiera & la municipalité toutes taxes réclamée

Responsabilité solidaire

S’il y a plus d’'un client, chaque signataire des présentes s’engage solidairement avec le ou les autre(s) a res
client en vertu du Contrat d’entreprise. En outre, chacun des signataires renonce, par les présentes, aux bénéfic

Défaut du client

Advenant le défaut du client de respecter 'une des obligations lui incombant en vertu du Contr; ner un avis

écrit au client le mettant en demeure de remédier au défaut dans un délai maximum de suspendre la
réalisation et la construction de I'Ouvrage, sans autre avis ni délai, jusqu’a ce que le client remé S . A dé le client d’y remédier
dans le délai ci-dessus mentionné, I'entrepreneur pourra exercer tous ses recours. Si i rra résilier le Contrat

d’entreprise, sous réserves de tout autre recours.

5.1

5.2

5.3

5.4

Taxes de vente

5.1.2 Si le client satisfait aux exigences pour issi e remboursements de taxes lié a la construction d’une habitation
neuve, sur un terrain dont il est le p i i compétentes en la matiére, il devra lui-méme demander ce(s)
remboursement(s) auprés desdi ‘entrepreneur n'a pas a appliquer un crédit de taxes sur le prix total de

Autres ententes nulles

Le Contrat d’entreprise ann eri ou verbale qui vise les mémes fins.

au moyen d’'un écrit signé par les Parties. Notamment, aucune modification a 'Ouvrage ne
ue la modification et les conditions de sa réalisation soient préalablement approuvées au moyen
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POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT VOS DRO

4101, rue Molson, bureau 300
Montréal (Québec) H1Y 3L1

GarantieGCR.com
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5. DISPOSITIONS GENERALES (SUITE)

5.5 Permis

Les Parties conviennent que Dle client OU Dl’entrepreneur obtiendra et paiera tous les permis et autorisations nécessaires et exigibles par la ou les
autorité(s) compétente(s) pour la réalisation et la construction de I'Ouvrage.

6. AUTRES CONDITIONS

Si les Parties conviennent d’autres conditions, celles-ci sont inscrites a I'annexe intitulée « Autres conditions » laquelle fait partie intégrante du Contrat

d’entreprise.

7. RENVOIS

7.1 Retard de Livraison (paragraphe 2.4)

7.1.1 Pénalité a payer (alinéa 2.4.1.1) : $ par jour
7.1.2 Nombre de jours pour que soit considéré comme étant important le retard de livraison (alinéa 2.4.1.2) : jours
7.1.3 Délai maximum pour la livraison de I'Ouvrage suite a la mise en demeure (alinéa 2.4.1.2) : jours

8. PRIX ET PAIEMENT

8.1 Prix 8.2 Modalités de paiement
Le Prix de réalisation et |:| 8.2.1 Acompte initial payé par
de construction de I'Ouvrage $ le client a la date de signature

(ci-apres le « Prix de
I'Ouvrage ») s’éleve a

+

Taxe fédérale sur les produits

et services (T.P.S.)* 0,00 $
SOUS-TOTAL = 0,00 $
+

Taxe de vente du Québec

0,00
(TV.Q)* 2
TOTAL A PAYER = _0,00

(Prix total de 'Ouvrage)
* (voir paragraphe 5.1)

du Contrat préliminaire :

D 8.2.2 Acompte(s) additionnel(s) payable le :

formulaire d’attestation d’acomptes; lesquels sont garantis jusqu’a concurrence
$ aux conditions décrites dans le Réglement sur le plan de garantie
résidentiels neufs.

8.3.1 Le client effectuera le pai i < ous-paragraphes 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.4 (si applicable) par chéque, traite

8.3.2 Tout autre paiement

bancaire ou transfert & ntrepreneur, jusqu’a concurrence de |:| $ OU |:| d'une
somme équivalente verts par le Réglement.

dollars ( $), a un taux ne dépassant
nt ( %) I'an, amorti sur une période de (__) ans, exigible dans (__)anset
ents mensuels d’environ dollars ( $), en vue de financer la

a) soit exiger par écrit que le client sollicite de nouveau dans les deux (2) jours suivants, aux frais du client, tel prét hypothécaire aux mémes
termes et conditions, auprés d’une institution financiére reconnue désignée par I'entrepreneur et le client s’engage a fournir les informations
et documents requis pour I'obtention du prét hypothécaire;

b) soit renoncer purement et simplement aux droits qui lui sont conférés par le Contrat d’entreprise et son acceptation.

Si le client échoue de nouveau dans I'obtention du prét hypothécaire dans les quinze (15) jours a compter de la date de la demande de
I'entrepreneur a cet effet, ou si I'entrepreneur ne procede pas a une telle demande dans le délai imparti ou renonce autrement aux droits qui
lui sont conférés par le Contrat d’entreprise, celui-ci sera résilié et les acomptes versés par le client lui seront remboursés sans autre recours
de part et d’autre; OU

8.4.2 |:| Si le client n’est pas dans 'obligation de contracter un tel prét ou garantie hypothécaire pour financer la réalisation et la construction de

I'Ouvrage, le client s’engage a remettre a I'entrepreneur, dans les dix (10) jours de la date d’acceptation des présentes par les Parties, une
preuve écrite émise par une institution financiére reconnue, une société de fiducie reconnue ou toute autre entité similaire attestant qu'’il
dispose des fonds nécessaires pour acquitter le Prix total de 'Ouvrage sans recourir a un financement hypothécaire et que lesdits fonds
seront disponibles a la date de fin des travaux, le tout sans conditions.
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8. PRIX ET PAIEMENT (SUITE)

8.5 Intéréts sur les arrérages
Tous arrérages d’une somme payable par le client a I'entrepreneur en vertu des présentes, porteront intéréts a un taux équivalent au « Taux d’intérét sur
les créances de I'Etat (RLRQ, c. A-6.002) » majoré de trois pour cent (3 %), calculé de fagon annuelle & compter de leur date d’exigibilité.

9. ACCEPTATION CONDITIONNELLE DE L’ENTREPRENEUR

|:| APPLICABLE : Nonobstant toute autre clause du Contrat d’entreprise, celui-ci est conditionnel a ce qu'aucune cause (ex. : obtention
de permis, de financement, etc.) n’empéche I'entrepreneur de procéder a la réalisation et a la construction de 'Ouvrage. Si une telle
cause survient dans les jours de I'acceptation du Contrat d’entreprise par les Parties, 'entrepreneur devra en aviser le client
au moyen d’un avis écrit. Dans cette éventualité, soit le Contrat d’entreprise est résilié et les acomptes payés ainsi que tous autres
montants versés par le client relativement au Contrat d’entreprise, le cas échéant, lui seront remboursés sans autre recours de part
et d’autre, soit les Parties conviennent par écrit de nouvelles modalités, si les circonstances le permettent. Si I'avis n’est pas transmis
au client dans le délai imparti, la présente condition est réputée réalisée.

["] NON APPLICABLE.

ACCEPTATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE ET DU CONTRAT DE GARANTIE PAR LE CLIENT

Le Contrat de garantie établi en application du Réglement est signé en méme temps que le Contrat d’entrepri

ise, incluant ses anne lesquelles
opie du Contrat

Le client reconnait avoir pris connaissance et compris les dispositions du Contrat d’en
en font partie intégrante, ainsi que les dispositions du Contrat de garantie. De p
d’entreprise, incluant ses annexes, et du Contrat de garantie.

heures,
. Par contre, si le Contrat
ontrat liant juridiquement les Parties.

L’acceptation de I'entrepreneur devra étre transmise au client avant
a défaut, le Contrat d’entreprise sera résilié et les acomptes seront re
d’entreprise est accepté dans le délai imparti, ce Contrat d’entr

Signé a ,a heures

o x

Client n° 1 Client n° 2

Témoin : X

ACCEPTATIONDU C CONTRAT DE GARANTIE PAR LE VENDEUR

Le soussigné , a titre de représentant diment autorisé, accepte le Contrat

d’entreprise i romet de réaliser et de construire 'Ouvrage aux prix et conditions y mentionnés.

le ,a heures.

X

risé de I'entrepreneur Témoin

Nombre d’exemplaires signés:

La responsabilité d’enregistrer votre batiment revient a I'entrepreneur accrédité chez GCR. Sachez que vous pouvez néanmoins nous
faire parvenir en tout temps une copie de vos documents afin de vous assurer que nous les ayons en notre possession et que votre
batiment est bel et bien enregistré. Vous pouvez nous acheminer les documents par courriel a enregistrement@garantiegcr.com.
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