2N
¢

GARANTIE

CONSTRUCTION RESIDENTIELLE

DESCRIPTION DES TRAVAUX (Addenda 1)
PARACHEVEMENT EXTERIEUR

DOSSIER : 137330-940
ADRESSE : 80, route Madoc, Saguenay

Généralités :

1- Protection des lieux quotidienne afin de circonscrire la zone des travaux a effectuer.

2- Prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer a la sécurité sur les chantiers

3- Prendre les mesures nécessaires pour protéger et recouvrir les revétements planchers, les luminaires ainsi que le
mobilier pendant toute la durée des travaux

4- Coordonner quelques jours a I'avance toutes les interventions avec les propriétaires sur place en fonction de
'ampleur des travaux de maniére a occasionner le moins de dérangements possible.

5- Fournir et installer les matériaux requis a la réalisation des travaux décrits ci-bas

6- Fournir et installer les installations temporaires requises au moment opportun des travaux le cas échéant (toilette
de chantier, échafaudages, électricité, conteneur a déchets, etc...)

7- Effectuer les travaux principaux de sciage a I'extérieur en raison de I'occupation des lieux

8- Nettoyage des lieux a la fin de chacune des journées de travail de maniére a laisser les lieux sécuritaires en tout
temps

9- Disposer les débris de construction hors du site

10- Désinstaller les installations temporaires dés qu’elles ne sont plus requises

11- Nettoyage et remise a I'état d’origine des lieux a la fin des travaux, incluant le gazonnement et le chemin d’accés
le cas échéant

Description des points autorisés en travaux :

[A) TRAVAUX EXTERIEURS :

Point1: Etanchéité de I’enveloppe

Contexte : Une partie des murs extérieurs ne sont pas recouvert d’un parement extérieur. Le papier de revétement
intermédiaire est installé et exposé depuis I'été 2017. La fiche technique du produit Tyvek indique bien
que le produit conserve ses propriétés a l'intérieur d’'une exposition de 4 mois aux rayons UV.

Secteurs concernés :

o Elévations sud, nord, ouest, petite section a I'est (salle &8 manger et boudoir), et petite section a I'est (vivoir et
salle de bain des maitres) de la résidence
e Elévation est du garage

Travaux correctifs proposes :

- Désinstaller les fourrures existantes aux élévations concernées

- Désinstaller le papier de revétement intermédiaire existant

- Fournir et installer un nouveau papier de revétement intermédiaire

- Refaire I'étanchéité et les solins au périmétre des ouvertures

- Refaire les solins en partie supérieure des ouvertures

- Fournir et installer de nouvelles fourrures de bois pour recevoir le revétement extérieur horizontal en bois ou le
revétement métallique (voir les élévations au plan de construction)

- Prévoir les solins et chantepleures nécessaires en contrebas des murs de macgonnerie contre les murs de
fondation (voir les élévations au plan de construction)
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Point 2 : Parement de maconnerie

Contexte : Les parements de magonnerie prévus au plan n’ont toujours pas été installés. Les éléments de
magonnerie sont déja livrés et disponibles sur le chantier.

Secteurs concernés :

e Elévation nord dans le secteur de I'entrée principale, plus particuliérement au niveau rez-de-chaussée sous la
marquise d’entrée
e Elévation sud vis-a-vis le gazebo, au niveau du rez-de-chaussée et a I'étage

Travaux correctifs proposeés :

- Installer conformément aux recommandations du fabricant, aux régles de l'art et au code de construction en
vigueur les éléments de maconnerie déja livrés au chantier. Le matériel nécessaire est supposé étre en quantité
suffisante sur le chantier. S’il manquait des matériaux en cours d’exécution de travaux, vous pourrez les
facturer a colits majorés et ajouter ces frais a votre facturation du mandat d’exécution de travaux de

base.

- Les détails du parement de macgonnerie sont les suivants ;
e Marque: Pierre Royale Ledge Silverstone
e Couleur: Betomix sable 116

- Le distributeur local de ce produit est ;
e Briquetier Paysager Saguenay Inc.
e 1234, boul. St-Paul, secteur Chicoutimi, Saguenay
e Claude / 418-698-2345
- Prévoir les solins et chantepleures nécessaires en contrebas des murs de macgonnerie contre les murs de
fondation
- Nettoyer le parement de macgonnerie a la fin des travaux

Point 3 : Revétement extérieur horizontal en bois

Contexte : Une grande partie des murs extérieurs n’est toujours pas recouverte du revétement de bois prévu.
Seules les sections au pourtour (nord, ouest et sud) du garage et a 'élévation est de la résidence sont
complétées.

Secteurs concernés :

e Murs extérieurs aux secteurs suivants ;
A) Sur une petite superficie a I'élévation est du garage
B) Elévations nord, sud et ouest de la résidence

Travaux correctifs proposés :

- Installer le revétement de bois aux murs extérieurs des secteurs concernés, et ce en conformité avec les
recommandations d’installation du fabricant.

- Le matériel nécessaire est supposé étre en quantité suffisante sur le chantier. S’il manquait des matériaux en
cours d’exécution de travaux, vous pourrez les facturer a colits majorés et ajouter ces frais a votre
facturation du mandat d’exécution de travaux de base.

- Les détails du revétement de bois sont les suivants ;

e Marque: Juste du Pin
o Modéle/profilé : AKTA Lodge Pole Nouex End Match, 1x6x4@16
e Code de couleur: Ceédre antique
- Le distributeur local de ce produit est ;
e Germain Gravel
e germain.gravel@justedupin.com
o Cell.: 418-290-6749 Bur. : 418-698-1742
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Point 4 : Revétement extérieur horizontal métallique

Contexte : Certains secteurs sont prévus étre revétus d’un revétement métallique horizontal. Aucun matériel de ce

type n’a encore été installé jusqu’a maintenant.

Secteurs concernés :

e En partie centre de I'élévation nord, au rez-de-chaussée et a I'étage
e Surla presque totalité de I'élévation est du garage
e Aux 2 coins arriére a I'élévation sud, au rez-de-chaussée et a I'étage

Travaux correctifs proposés :

Installer le revétement métallique horizontal aux secteurs concernés, et ce en conformité avec les
recommandations d’installation du fabricant.

Le matériel nécessaire est supposé étre en quantité suffisante et disponible chez le distributeur local ci-bas décrit
(Maconnex Saguenay). S’il manquait des matériaux en cours d’exécution de travaux, vous pourrez les
facturer a colits majorés et ajouter ces frais a votre facturation du mandat d’exécution de travaux de
base.

Les détails du revétement métallique sont les suivants ;

e Marque: Revétement Simard

o Modele/profilé : VPE 19 GA

e Code de couleur : Noir

Le distributeur local de ce produit est ;

e Maconnex Saguenay

e 2223, boul. Saint-Paul, secteur Chicoutimi, Saguenay

e sylvain.bergeron@maconnex.com

o Cell. : 418-818-9461 Bur. : 418-549-7345

Point 5 : Recouvrement de bois aux sous-faces des avant-toit

Contexte : Une grande partie des avant-toits n’est toujours pas recouverte du recouvrement de bois prévu. Seules

les sections au pourtour (nord, ouest et sud) du garage et a I'élévation est de la résidence sont
complétées.

Secteurs concernés 1 :

e Sous-faces des avant-toits aux secteurs suivants ;
A) Elévation est du garage
B) Elévations sud, nord, ouest, petite section & I'est (salle & manger et boudoir), et petite section a I'est
(vivoir et salle de bain des maitres) de la résidence
C) Trois (3) élévations du gazebo

Travaux correctifs proposes :

Installer les bandes métalliques ventilées au fond des avant-toits prés des murs extérieurs. Les matériaux sont
supposés étre en quantité suffisante sur le chantier. lls sont entreposés a I'intérieur du garage.

Installer le revétement de bois aux sous-faces des avant-toits des secteurs concernés, et ce en conformité avec
les recommandations d’installation du fabricant.

Le matériel nécessaire est supposé étre en quantité suffisante sur le chantier. S’il manquait des matériaux en
cours d’exécution de travaux, vous pourrez les facturer a colits majorés et ajouter ces frais a votre
facturation du mandat d’exécution de travaux de base.

Les détails du revétement de bois sont les suivants ;

e Marque: Juste du Pin

o Modéle/profilé : AKTA Lodge Pole Nouex End Match, 1x6x4@16

e Code de couleur: Ceédre antique

Le distributeur local de ce produit est ;

e Germain Gravel

e germain.gravel@justedupin.com

o Cell. : 418-290-6749 Bur. : 418-698-1742
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Point 5 : Recouvrement de bois aux sous-faces des avant-toit (Suite)

Secteurs concernés 2 :

e Faces avant des avant-toits (facias) aux secteurs suivants ;
A) Partout aux périmétres des toitures de la résidence et du garage, sauf aux élévations nord, ouest et sud
du garage

Travaux correctifs proposés :

- Fournir et installer les recouvrements métalliques de méme qualité que ceux déja installés aux avant-toits du
garage. Le recouvrement métallique devra étre noir.

- Le matériel nécessaire est supposé étre en quantité suffisante et disponible chez le distributeur local ci-bas décrit
(Maconnex Saguenay). S’il manquait des matériaux en cours d’exécution de travaux, vous pourrez les
facturer a colits majorés et ajouter ces frais a votre facturation du mandat d’exécution de travaux de

base.

- Les détails du revétement métallique sont les suivants ;
e Marque: Revétement Simard
e Modele/profilé : A valider chez le fournisseur

e Code de couleur : Noir
- Le distributeur local de ce produit est ;
e Maconnex Saguenay
e 2223, boul. Saint-Paul, secteur Chicoutimi, Saguenay
e sylvain.bergeron@maconnex.com
o Cell.: 418-818-9461 Bur. : 418-549-7345

Point 6 : Recouvrement aux seuils extérieur des portes extérieures

Contexte : Absence de seuils métalliques au-dela du seuil de base des portes extérieures. Seule une membrane
autocollante est déja installée pour assurer I'étanchéité aux infiltrations d’eau.

Secteurs concernés :

e Porte d’entrée principale au rez-de-chaussée a I'élévation nord
e Porte de sortie a I'étage a I'élévation ouest
e Portes-jardins au rez-de-chaussée a I'élévation sud donnant sur le gazebo

Travaux correctifs proposés :

- Fournir et installer un recouvrement métallique en acier inoxydable naturel a chacun des secteurs concernés
- Fournir et appliquer un calfeutrant de type thermoplastique de couleur noir a la jonction du seuil d’origine des
portes et du recouvrement métallique.

Point 7 : Recouvrement métallique en partie hors sol des fondations

Contexte : La partie hors sol des murs de fondation est recouverte d’un isolant de polystyréne d’environ 12 po.
d’épaisseur.  Lisolant doit étre protégé mécaniquement et contre les rayons ultraviolets. Le
recouvrement métallique nécessaire pour ces protections est débuté et installé a seulement quelques
secteurs tels que ;

A) Elévations nord et ouest du garage

B) Elévation est de la résidence

C) Portion de 'élévation ouest de la résidence
D) Portion de I'élévation arriére de la résidence

Secteurs concernés :

e Sur toutes les élévations sauf aux secteurs décrits au « Contexte » ci haut

Travaux correctifs proposés :

- Soulever/déclouer les fourrures de bois, de maniére a faciliter I'installation du recouvrement métallique sous ce
papier de revétement intermédiaire

- Fournir et installer le recouvrement métallique nécessaire en prenant soin de le prolonger d’au moins 2 pouces
sous les fourrures de bois. Le recouvrement métallique devra étre noir.

- Reclouer correctement les fourrures de bois
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Point 8 : Ouvrages de béton

Contexte : Un escalier de béton coulé est déja prévu au plan a l'entrée principale se trouvant a I'élévation nord.

Cependant, les propriétaires souhaiteraient que I'escalier soit plutét formé de 2 ou 3 palier profond.

Secteur concerné :

e Acces au perron de béton a I'entrée principale se trouvant a I'élévation nord

Travaux correctifs proposés :

De la méme profondeur que le perron de béton a l'entrée principale a I'élévation nord et le long des murs
extérieurs vers le coin nord-est, coffrer au moins 2 paliers, au plus 3 paliers d’environ 2 pieds long

Coffrer correctement chacun des paliers, de maniére a former une légére pente d'égouttement en direction
opposée des murs de fondation

S’assurer que les hauteurs des contremarches soient constantes, mais également de maniére a former des nez
de marches linéaires et uniformes de configuration semblable a I'existant.

Fournir et mettre en place le béton d’'une résistance a la compression de 32 Mpa avec 5 a 8% d’air occlus.
Prendre les mesures nécessaires afin d’éviter qu’il se produise des nids d’abeilles.

Décoffrer 'ouvrage de béton aprés au moins 2 jours. L’entrepreneur devra prendre les moyens nécessaires pour
maintenir humide la surface exposée de la dalle de béton pendant une période minimale de 2 jours.

Au besoin, fagonner la finition des contremarches avec un béton de réparation a base de polymére de marque
Mapei, Sika ou I'équivalent.

Point 9 : Escalier métallique extérieure

Contexte : Un escalier hélicoidal en aluminium est prévu entre le niveau du sol et la terrasse au toit. Cet escalier

n’est toujours pas fabriqué et encore moins installé a ce jour.

Secteur concerné :

e Escalier a prévoir dans I'axe de la porte de sortie a I'étage a I'élévation ouest (voir élévations au plan de
construction)

Travaux correctifs proposés :

Note :

Fournir et installer un escalier hélicoidal en aluminium en partant du niveau du sol jusqu’a la terrasse au toit. La
qualité des éléments sera celle généralement offerte de base par les entrepreneurs généraux.

Prévoir un palier/passerelle au niveau de la porte de sortie a I'étage a I'élévation ouest, mais également au niveau
de la toiture pour donner accés a la terrasse au toit

La base de cet escalier pourra étre ancré sur la dalle de béton déja existante et prévu a cet effet dans ce secteur
Les profilés de cet escalier devront étre en aluminium noir

Prévoir une barriére de sécurité au bas de I'escalier

Coordonner seulement 'appel de service au fournisseur en alarme intrusion. Les appels de service de ce
fournisseurs seront aux frais des bénéficiaires.

Un fournisseur aurait déja été approché par les propriétaires pour un tel escalier. Les coordonnées de celui-ci
sont les suivantes ;

e InterClétures / Cléturex du Saguenay Inc

1177, boul. St-Paul, secteur Chicoutimi, Saguenay

Josée Mercier

Bur. : 418-696-1416

Réf. : Soumission 25009
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Point 10 :  Structure

Contexte : Présence d’une poutre en deux (2) sections au centre du gazebo alors qu’elle devait étre en une seule
section. Un poteau temporaire a la mi-portée a été installé temporairement par I'entrepreneur d’origine
pour sécuriser.

Secteur concerné :

e Poutre centrale en pin massif dans I'axe nord-sud au centre du gazebo

Travaux correctifs proposés :

- Supporter temporairement les fermes de toit de chaque cbté de la poutre concernée

- Retirer le poteau temporaire existant a la mi-portée de la poutre concernée

- Désinstaller la poutre existante en 2 sections et en disposer hors du site

- Fournir et installer une poutre en pin de mémes dimensions mais en une seule section comme prévu
originalement

Point 11 : __ Pare-soleil a certaines fenétres (codt forfaitaire a fournir plus tard)

Contexte : Certaines fenétres sont prévues étre munies d’un pare-soleil ajouré suspendu par des cables

Secteurs concernés :

Fenétre du bureau au rez-de-chaussée a I'élévation est

Fenétre du bureau au rez-de-chaussée a I'élévation sud

Fenétre de la salle &8 manger au rez-de-chaussée a I'élévation est
Fenétre de la salle &8 manger au rez-de-chaussée a I'élévation sud
Fenétre du vivoir au rez-de-chaussée a I'élévation sud

Fenétre du vivoir au rez-de-chaussée a I'élévation ouest

Travaux correctifs proposés :

- Le concept du pare-soleil n’étant pas encore défini au moment de la rédaction de la présente description de
travaux, il vous sera soumis un peu plus tard afin de nous fournir un pris forfaitaire pour ce point (fourniture et
installation).

Point 12 : Terrasse extérieure au toit

Contexte : Une terrasse au toit est prévue au feuillet 7 de 9 du plan de construction. Cependant, aucune structure
n’a été construite jusqu’a ce jour. Cette terrasse est prévue aux dimensions de 16 pi. x 16 pi.

Secteur concerné :

e Terrasse au toit sur la toiture principale de la résidence. Cette terrasse sera accessible par I'escalier
hélicoidal qui sera ultérieurement fourni et installé tel que décrit au point 9.

Travaux correctifs proposés :

- Fournir et installer les piéces de bois traité régulier pour former la structure de cette terrasse

- Fournir et installer le pontage de bois de cédre pour recouvrir la terrasse. A I'été 2017, le bois serait déja
disponible et entreposé chez le fournisseur suivant ;
e Canac
e 2061, boul. Talbot, secteur Chicoutimi, Saguenay
e 418-698-2882

- Aucun garde-corps a prévoir au pourtour de la terrasse au toit puisqu’ils sont a la charge des propriétaires qui
mandateront directement un fournisseur a leur frais.
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Point 13 :  Finition intérieure et extérieure au gazebo

Contexte : Les travaux sont actuellement inachevés au gazebo, particuliérement en ce qui concerne la fermeture au
bas de murs avec parement de bois et moustiquaire (incluant les 2 portes).

Secteur concerné 1 :

e Partie inférieure a I'extérieur et a l'intérieur des murs au pourtour du gazebo
Travaux correctifs proposés :

- Installer un revétement de bois avec pose a I'horizontale, et ce en conformité avec les recommandations
d’installation du fabricant.

- Le type de revétement extérieur a prévoir devra étre de méme type que celui sur les murs extérieurs de la
résidence.

- Le matériel nécessaire est supposé étre en quantité suffisante sur le chantier. S’il manquait des matériaux en
cours d’exécution de travaux, vous pourrez les facturer a colits majorés et ajouter ces frais a votre
facturation du mandat d’exécution de travaux de base.

- Les détails du revétement de bois sont les suivants ;

e Marque: Juste du Pin
o Modéle/profilé : AKTA Lodge Pole Nouex End Match, 1x6x4@16
e Code de couleur: Ceédre antique
- Le distributeur local de ce produit est ;
e Germain Gravel
e germain.gravel@justedupin.com
o Cell. : 418-290-6749 Bur. : 418-698-1742

Secteur concerné 2 :

e Partie supérieure des murs au pourtour du gazebo
Travaux correctifs proposés :

- Fournir et installer une moustiquaire a chacune des sections. Le type de moustiquaire souhaité devra étre en
fibre de verre clair.

- Le mode de fixation ou cadre de ces moustiquaires reste a définir. 1l pourrait étre constitué de cadre préfabriqué
en aluminium d’une couleur a définir (ex. : noir), ou bien a 'aide de baguettes de pin qui seront teintes comme les
composantes de pi de ce gazebo. Faire approuver le type de cadre par les propriétaires avant de procéder.

Secteur concerné 3 :

o Deux (2) portes battantes moustiquaire

Travaux correctifs proposés :

- Fournir le matériel nécessaire et fabriquer sur mesure deux (2) portes moustiquaire, une a I'élévation est et 'autre
a I'élévation ouest. Le modéle souhaité des propriétaires est celui des portes intérieures mais a 4 sections
seulement au lieu de 5 (réf. : porte intérieure a droite du réfrigérateur). La premiére section du bas pourrait étre
plaguée/opaque de maniére a permettre un certain contreventement du panneau de porte.

Secteur concerné 4 :

e Plafond du gazebo

Travaux correctifs proposes :

- Coordonner seulement les appels de service avec les fournisseurs en électricité et en alarme intrusion des
bénéficiaires pour le passage des fils au plafond. L’arrivée des fils est déja présente via un conduit dans le coin
est du gazebo. Les appels de service de ces fournisseurs seront aux frais des bénéficiaires.

- Fournir et installer un revétement de planches de pin bouveté 1 po. x 6 po. comme au plafond de I'aire ouverte de
la résidence.

- Le code de couleur et fini de la teinture seront disponible auprés des propriétaires ;

e Marque:
e Code de couleur :
e Fini:

- En l'absence de code de couleur, I'entrepreneur pourra se baser sur la couleur existante et le fini existant, de

maniére a obtenir un rendu final le plus proche possible de I'existant.
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Point 13 : __ Finition intérieure et extérieure au gazebo (Suite)

Secteur concerné 5 :

e Ensemble des piéces de pin formant la structure (poutres et colonnes), les ouvertures pour moustiquaires et
les portes moustiquaires elles-mémes.

Travaux correctifs proposeés :

- Fournir et appliquer une teinture sur 'ensemble des piéces de bois en pin au gazebo, tant du cété intérieur qu’a
I'extérieur (poutres, colonnes, pourtour des ouvertures et les 2 portes moustiquaires)
- Le code de couleur et fini de la teinture seront disponible auprés des propriétaires ;

e Marque:
e Code de couleur :
e Fini:

- En l'absence de code de couleur, I'entrepreneur pourra se baser sur la couleur existante et le fini existant, de
maniére a obtenir un rendu final le plus proche possible de I'existant.

Point 14 : Gouttieres

Contexte : Des gouttieres et descentes de gouttieres sont prévus au bas des versants et a certains endroits
particuliers

Secteurs concernés :

Au bas du versant de la toiture principale a I'étage de la section résidence a I'élévation sud
Au bas du versant de la toiture du garage a I'élévation ouest

Aux deux (2) cétés a la marquise de I'entrée principale a I'élévation nord

Aux trois (3) cotés de la toiture du gazebo a I'élévation sud

Travaux correctifs proposés :

e Fournir et installer les gouttiére et descentes de gouttiéres aux secteurs concernés
e Les descentes de gouttieres nécessaires seront déterminées par le fournisseur au moment de I'installation
e Les produits pourront étre de couleur noire de la charte Gentek comme les portes et fenétres.

Point 15 : __Alimentation d’équipements en propane

Contexte : Des conduits de gaz existants sont présent a I'élévation ouest, mais ils ne sont cependant pas prolongés
jusqu’au gazebo et jusqu’a la terrasse au toit.

Secteur concerné :

e Conduits actuels au bas des murs extérieurs a I'élévation ouest entre le garage et le gazebo

Travaux correctifs proposes :

- Prolonger ces conduits, idéalement a l'arriere du revétement extérieur, jusqu'a un poste futur de BBQ a
déterminer au gazebo et a la terrasse au toit

Préparé par : André Gélinas, T.P. Charg¢ de projets aux travaux Le 30 avril 2018



Point 16 : Installation des luminaires encastrés aux avant-toits

Contexte : Les luminaires encastrées devaient étre installés au moment de I'installation des recouvrements de bois
aux sous-faces des avant-toits. Le filage électrique a cet effet est déja sorti aux avant-toits concernés.

Secteurs concernés :

e Sous-faces des avant-toits aux secteurs suivants ; (voir le plan électrique en date du 10/08/2017)
A) Toutes les élévations du garage
B) Toutes les élévations de la résidence
C) Trois (3) élévations du gazebo

e Luminaires muraux aux secteurs suivants ; (voir le plan électrique en date du 10/08/2017)
A) Elévation est du garage (3)
B) Au centre de I'élévation nord du garage (1)
C) Elévation nord de la résidence (2)

Travaux correctifs proposes :

- Les luminaires encastrés et muraux seront fournis par les propriétaires

- Coordonner seulement l'installation des luminaires muraux et ceux encastrés aux avant-toits concernés, et ce
au moment de l'installation du recouvrement de bois a ces sous-faces d’avant-toits (point 5). Profiter de
l'installation des échafauds qui seront en place. 'Les appels de service du maitre €lectricien seront aux frais des
bénéficiaires.

Note particuliére 1 :
Le plan de construction de référence est celui de Dessins Drummond portant le no. dossier P55345 e en date du
11/07/2017.

Le plan électrique de référence est celui de Dessins Drummond portant le no. dossier P55345 e en date du 10/08/2017.

Note particuliére 2 :

La collaboration des bénéficiaires est fortement souhaitée afin de dégager le devant des secteurs concernés ou les
pieces affectées par les travaux, mais également de retirer les objets ou tentures qui pourraient étre appliqués sur les
murs concernés lorsqu’il s’agit de travaux a l'intérieur.

Si des travaux nécessitent qu’une piéce compléte soit libérée pour faciliter 'exécution des travaux, I'entrepreneur avisera
quelques jours a l'avance les bénéficiaires afin que les lieux soient préts au moment opportun. L’entrepreneur ne
déplacera aucun appareil électroménager, ni meuble.

Note générale :

Les descriptions des travaux énumérées au présent document ne sont pas limitatives, ni a I'étape de la demande de
soumission, ni au moment de I'exécution des travaux. D’autres solutions alternatives ou méthodes de travail pourraient
étre exécutées pour atteindre la performance ou les résultats souhaités, lesquelles devront étre discutées préalablement
avec le chargé de projet aux travaux de la GCR.
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